KIRKLARELi OSB DM-1 TADILAT VE REVIZYON iSi SARTNAMESI

iSIN KONUSU: Kirklareli OSB ana enerji besleme giris noktasi(DM-1)’in icerisinde bulunan 10 adet
36kV ULUSQOY marka modiiler hiicrenin demontaj edilmesi ve yerine idarece temin edilen 9 adet
36kV SCHNEIDER hiicrenin, ilgili TEDAS mevzuatlarinca montajinin yapilarak sistemin devreye
alinmasi ve isini kapsamaktadir.

DM-1 icerisinde yapilacak isler:

Ekte bulunan kesif listesindeki malzemelerde ve ekte sunulan onayl projede sokiimi yapilacak ve
montaji yapilacak hicrelerin yerlesimi bulunmaktadir.

Toplam kabin igerisinde bulunan 10 adet hiicrenin demontaji yapilacak, yerine OSB tarafindan
alinan OSB’de mevcut 9 adet SCHNEIDER OG hiicresinin montaji yapilacaktr.

Montaji yapilacak 9 adet SCHNEIDER marka hiicre SCHNEIDER montaj kilavuzu ve TEDAS
sartnamelerine uygun olarak yapilacaktr.

DM-1 kosk icerisine 1 adet redresor teklif sahibi tarafindan temin edilecek ve demontaj-montaj
yapilacak hticrelere 24V DC ¢ikis ve mevcut bulunan AG panodan 220V AC ¢ikis ¢ekilecektir.
Yikseltilmis doseme altinda bulunan kablolar proje onay ve kabul yetkilisi olan TREDAS tarafindan
istenilen sekilde tava icerisine alinacakti.

DM-1 icerisinden demontaji yapilan hiicrelerden kullanilmayan 9 adet hiicre OSB’ce gosterilen
yere birakilacaktr.

Mevcut DM-1 yerlesim planinda gosterilen dizilis ile yeni yapilacak hiicre dizilisi arasinda XLPE
kablolarin uzunlugunun yetmedigi durumlarda kablo ekleri TEDAS sartnamelerine uygun sekilde
yapilacaktr.

DM-1 icerisinde kablo basliklari yenilenecektir.

Kesif Listesinde bulunan marka ve model olarak malzeme tedarigi saglanacaktir.

Genel Aciklamalar:

ihale kapsaminda yapimi planlanan islemler icin Yiiklenici firma, teklif onayina miiteakip OSB ile
belirlenecek tarihte demontaj-montaj islemini organize edecektir. islem yapimi sirasinda OSB’nin
enerjisinin kesilecek olmasi sebebi ile ilgili yonetmeliklerde gegen bildirimli kesinti stireleri dikkate
alinacak olup yiiklenici firmadan bu kapsamda tek kesinti ile isin tamamlanmasina yonelik
planlama talep edilecektir.

Proje OSB’nin bulundugu ilde ilgili EDAS olan TREDAS Kirklareli il Midurlagi ile yiritiilecek olup,
calismanin yapildigi giin TREDAS tarafindan tiim tesisata iliskin(kablo, izolasyon, baslik) 6l¢im ve
test islemleri gerceklestirilecek ve ayni zamanda yapilan isin kontrolliglini yapacaktir. Uygun
bulunmayan baslik ve eklerin revizesini talep edebilecektir.

Hiicrelerin Ust bara baglantilari ve hiicreler arasi zayif akim haberlesme kablo baglantilari yiklenici
tarafindan cekilecektir.

Hiicrelerde bulunan réle sistemlerinin devreye alinmasi ve ayari TREDAS ve SCHNEIDER’in
slipervizorleri tarafindan yapilacaktr.

Tum bu islemler igin ylkleniciden teklif tutarinin %6’si oraninda teminat alinacaktr.



