Insaat Isleri Ozel Teknik Sartname Sayfa No: 1

KIRKLARELI ORGANIZE VE SANAYi BOLGESI MESLEK YUKSEK OKULU
YAPIM iSi

INSAAT iSLERi OZEL TEKNIK SARTNAME

A-GENEL HUKUMLER:
GENEL A 001 :
Bu teknik sartnamedeki tanimlanan igler; ister Cevre ve Sehircilik Bakanhgi ve diger kurumlarin birim fiyat tariflerince

ister 6zel teknik sartname hiikiimlerince, asagidaki kosullarda yapilacak ve degerlendirilecektir.

GENEL A 002 :
Hizmetin gergeklesmesi icin yUklenici asadidaki kalemlerin ihale bedeli i¢inde olacagini kabul edecektir.

A : Iscilik ve iscilikle ilgili biitiin giderler
B : Malzemeler, hazir Grtnler, mallar ve bunlar ile ilgili butin giderler

C : Yiklenicinin santral, iskele, alet, edevat, motorlu arag, is makinesi ve benzeri ekipmanlari ile kisitl
olmamak kaydiyla bitiin ekipman giderleri

D : Santiyeye kadar ve santiye dahilinde tasima, montaj malzemeleri ve Urlnlerin santiyeye teslim
giderleri

E : Her tirll alt yapi ve ortama yapilacak her montaj yontemi ve montaj malzemeleri hazirlanmasi ve
santiyeye getiriimesi giderleri

F : Santiye disindaki fabrikasyon imalatlarin taginmak igin de-montajlari ve santiyedeki geri  montajlari giderleri

G : Malzeme fireleri

H : Her mekan ve yukseklikte is yapma

| : KiigUk ve izole iler

J : Malzemeler ile yapiimakta olan veya bitmis isin kotu hava sartlari, yangin, kaza vs korunmasi
K : Santiye ve isin her tlrlii su baskinina karg korunmasi

L : isin yapiimasi ve tamamlanmasi igin gerekli olup, onayli uygulama projeleri, Detay projeleri, gizimler ve /
veya teknik sartnamelerde gosterilen veya ifade edilen butlin diger isler, bilesik ve yardimcl iglemler

M : YUklenici genel giderleri ve kar

GENEL A 003 :
YUklenici tarafindan birim fiyati verilmis olan kalemler harig, agsagidaki kalemlerin giderleri bitin ise dahil sayilacaktir.
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A : Gegici tesis ve igler dahil igyeri glivenligi ve idaresi
B : Bitlin sigortalar
C : Teminat mektuplar
D : Su bedelleri
E : Elektrik bedelleri
F : Pissu ve suyun emniyetli desarjlari
G : Idare, kontrolliik ve yiiklenicinin gegici kullanim tesisleri
H : idare, kontrolliik ve yiiklenicinin gegici telefonlari
| : Gegici yollar, isyerine ulagimlar
J : Gegici citler, perdeler, tabelalar, panolar, yaya kaldirimlari, korkuluklar ve benzerleri
K': Bagvuru ve ilanlar
L : Calisanlarin giivenlik, sagdlik ve refahlari
M : Trafik isaretleri ve yonetimi
N : Gurdltd ve gevre kirliligi kontroll, yangin énlemleri, ve diger genel ve zorunlu dnlemler
O : Coplerin, koruyucu kaplama, ambalajlarin kaldiriimasi, gevre temizligi ve isyerinin is bitimindeki temizligi
P : Enerji ve yakit giderleri dahil isletmeye alma ve calistirma iglemleri
R : Malzeme drnekleri, laboratuar ve ekipman temini dahil laboratuar deneyleri
S : imalat gizimlerinin yapilmasi, isletme ve bakim kitapgiklari hazirlanmasi
T : Kontrol etitleri, bina yerlestirme ¢alismalari, aplikasyon
U : ilerleme fotograf ve albliimleri hazirlanmasi
V : sartnamede istenilen diger bilgi ve veriler
GENEL A 004 :
Yuklenici, islerin santiyede yuriitilmesi sirasinda, yapildi ( as — built ) projelerin hazirlanmasi igin gerekli olan tiim
bilgileri kaydedecektir. Diizeltilen ¢izim ve projeler, diger dokiimanlarla beraber yapim sirasinda her an idare igin hazir

bulundurulacaktir.

GENEL A 005 :
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ingaat sirasinda hazirlanan yapildi ( as — built ) projeler, gercekte ne insa edilmisse ona gére olacak ve ingaat yapim
sirasindaki bitiin diizeltme ve degisiklikleri de iceren mimari, statik, elektrik, mekanik,peyzaj ve bina sartnameleri ile
cizimleri igerecekir. isin gegici kabulii yapildiktan sonra 2 hafta iginde, her birinden 2 kopya hazirlanacak ve CD lere
AutoCad gizimi olarak kaydedilecektir.

GENEL A 006 :
Yiklenicinin Gretti§i projelerin idare tarafindan onaylanmis olmasi, yiikleniciyi yikimltiliklerinden, sorumluluklarindan
veya onay sonrasi ¢ikabilecek yanhsliklarin dizeltiimesinden kurtarmayacaktir.

GENEL A 007 :

ihale 6neesi ingaatin yapilacagi arsa, yiklenici tarafindan incelenmelidir. Yiiklenici, projede bir hata veya geligki tespit
etmesi durumunda ihale 6ncesine kadar idareden diizeltimesini talep etmelidir. Uygulama safhasinda tespit edilen
aksakliklar yiklenici tarafindan, bir bedel talep etmeden idarenin onayini miteakip dizeltiimeli ve imalata devam
etmelidir.

GENEL A 008 :

YUklenici firma; tum malzeme imalatlarinda, imalattan 6nce idareden ve proje mellifinden malzeme onayi almalidir.
Malzemelerin se¢imi esnasinda ylklenicinin sunacadi TSE veya TSEK Standartlarina uygun olarak dretilmis en az 3 (
Ug ) alternatifi malzeme numunelerinden birini idare ve proje miiellifi segebilecedi gibi, bunlarin timiinii reddedebilir,
yeni malzeme sunulmasini isteyebilir. Aksi takdirde idarece ve proje miiellifince malzeme onayi verilmeyecekir.
Yuklenici, malzemeleri is programlarini aksatmayacak sekilde 6nceden idarenin ve proje maellifinin onayina sunacak
ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktir. Malzeme secimi idare ve proje miiellifi onayi ile kesinlik
kazanacaktir. Onay tutanaklari gerektigi takdirde is bitiminde gegici ve kesin kabul komisyon (yelerine sunulacak
sekilde saklanmalidir.

GENEL A 009 :
imalatlar icin gerekli olan her cins malzeme ingaat sahasina getirilecek, olumsuz gevre ve hava kosullarindan
korunacaktir.

GENEL A 010 :

Y(klenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafindan karsilanmak (izere
idarenin ve proje miellifinin onaylayacag bir laboratuar ya da kurulusta tahkikini yaptiracak ve neticelerini idarenin ve
proje miellifinin onayina sunacakir.

GENEL A 011 :

insaatlarin yapimi esnasinda kaldirilan, bozulan, hasar géren yol, altyapi, kaldirm, kaplamali alan, yesil alan, cevre
dizenleme, tabela, trafik 15191 v.b. eski haline getirilecek sekilde onarilacaktir. Onarimlar ( altyapi vb. ) hizmetlerin
strekliligini ve glvenligini devam ettirecek sekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsizlik vermeden, kisitlamadan ve
engel olmadan, degisiklik gerekli olmadikga eskisi gibi hizmet verecek sekilde yapilacaktir.

GENEL A012:
insaat esnasinda kazi, yikim ve sokiimden gikan malzemeler idarenin yazili izni ile gdsterecedi dokim yerine
dokilecektir. Dokiim yerinin dizeltilmesi yapilacaktir.

insaat esnasinda aktivitelerden dolayr meydana gelen biitin fazla malzemeler atik sayllacak ve bunlar meydana
gelmesinden sonra makul olan bir sire igerisinde santiyeden uzaklastirilacaktir. Yiklenici, bunlarin santiyeden

uzaklastirimasindan ve idarenin gosterecegi yere tasinarak atiimasindan sorumliudur.

Atik malzemelerin taginmasi veya atilmasi igin yapilan masraflar yiklenici tarafindan karsilanacaktir.
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GENEL A 013 :
Yuklenici firma, santiyede gerekli emniyet tedbirlerini alacak, is givenligi igin uygun uyari levhalarini asacak, ayrica
santiyede ¢alistirdigi personelin kaldigi binalari isgi sagligl, is guvenligi tizGgune uygun olarak dlizenleyecektir.

GENEL A 014 :
Standartlar aksi belirtiimedigi strece, en son tarihli Tlrk Standartlar Enstitist standartlari ya da esdeder Uluslar Arasi
standartlar gegerli olacaktir.

GENEL A 015 :
insaat, Peyzaj, Mekanik Tesisat veya Elekirik Tesisati vs. imalatlari igin herhangi bir nam veya isim altinda nakliye
bedeli veya nakliye fiyat farki 6denmeyecektir.

GENEL A 016 :
Y(klenici, bu isin ylrGtilmesi sirasinda agilacak santiyede, 15 m2 — 30 m2 bir yeri idare ve proje mdiellifinin
kullanimina verecekiir.

Yiklenici, idare ve proje miellifinin santiyede kullanimi igin bir telefon ve faks tahsis edecekdir.

Santiyede idare ve proje muellifine tahsis edilen yerin elektrik, su, telefon, faks, temizlik ve yakit giderleri ile tim
masraflar yiklenici tarafindan karsilanacaktir. Bu kosullar yer tesliminden sonra 10 gun icinde gergeklestirilecektir.
Aksi takdirde gecikilen her gtin i¢in glinllk ihale bedelinin % 0.02 ( On binde iki ) si kadar gecikme cezasi alinacaktir.

GENEL A 017 :

YUklenici, isin yerine getirilmesi igin gerekli tim gegici yollari, yirime yollarini ve yapilari yapmak ve bakimin
saglamakla ytikimlidiir. islerin basari ile tamamlanmasi ve devaminda idare ve Proje miellifinin onayinin alinmasi ile,
tim gegici yollar, yurime yollari ve yapilar kaldinlacaktir.

GENEL A 018 :
Ylklenici, ingaat sahasini veya cevresini kirletmeyecek, gereksiz sekilde araziyi, yollari ve diger yapilari
bozmayacaktir. Santiye sahasi ¢itlerle ve perdelerle gevrelenecek ve girisler kontrollii olacaktir.

Santiye sahasi her zaman temiz ve dlzenli olacaktir.

GENEL A019:

Yiklenici, galiganlari ile birlikte taseronlarinin ve santiyedeki diger elemanlarin sagligini, glivenligini ve refahini
saglamak ve bu konuda idarenin memnuniyeti igin biitiin gayretini gdsterecektir. ingaat sirasinda olabilecek biitiin
kazalar yalnizca yuklenicinin sorumlulugundadir.

GENEL A 020 :

idare, yiiklenicinin alisma yénteminin emniyetsiz olduguna, givenlik bariyerlerinin veya diger emniyet unsurlarinin,
guvenlik ve kurtarma ekipmanlarinin yetersiz olduguna karar verir ise; yuklenici verilen talimatlara gore galisma
yontemini degistirecek, glivenlik dnlemlerini arttiracak veya kurtarma ekipmanlari temin edecektir. Bu gibi talimatlar
yukleniciyi sozlesme kapsamindaki diger yakimltluklerden kurtarmayacakir.

GENEL A 021 :
Yuklenici, islerin gerekli butin kisimlari igin yeterli nitelikte gegici aydinlatma ve elektrik enerjisini temin ve tesis edecek

ve bu tesisatlarla ilgili olarak bitln personelin giivenligini saglayacak 6nlemleri alacaktir.

Yiklenici, islerin uygun sekilde yiritiilmesi ve kontrolii igin idare tarafindan kabul edilen yeterli aydinlatmay!
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saglayacaktir. idare bu aydinlatmayi yeterli bulmaz ise yiiklenici, istenilen ilave aydinlatma diizenlemelerini yapacaktir.

GENEL A 022 :

Yiklenici, sézlesmenin gerceklesmesi sirasinda, Idareyi tatmin edecek sekilde, isleri, gecici isleri ve bitisik miilkleri
yangina karsl korumak icin her tUrli duzenlemeyi yapacaktir. Eder gerekir ise yangina karsi alinan onlemleri
denetlemesi icin muntazam araliklarla Itfaiye gérevlilerini davet edecektir.

Y(klenici ark kaynagi cihazi ile ¢alismada, oksijen — asetilen kaynagi ile ¢alismada, kesme cihazi, spiral gibi yiksek s
ve kivilcim Greten cihazlar ile calismalarda 6zel bir dikkat gésterecektir. Bu calismalar

gerektiginde, ¢alisma alani yakininda 2 ( iki ) adet tamamen kontrol edilmis ve dolu yangin séndirme cihazi kullanima
hazir olarak bulundurulacaktir.

Yuklenici, yanici 6zellik gosteren tim artik ve fazla malzemeyi kaldiracak, bu malzemelerin sahada bulundurulmasi
gerekiyorsa, bitlin ates ve kivilcim kaynaklarindan uzak bir yerde saklanacaktir.

GENEL A 023 :
Gurdltu ve gevreye verilecek rahatsizliklar en az ve makul bir seviyede tutulacaktir. Bitlin motorlu cihazlara fabrika
cikigli gardlth emici ekipman takilacaktir.

YUklenici, 6zellikle gece galismalarinda, hassas bolgelerin ve konut alanlarinin yakininda galisan isgilerin gorevlerini
sessiz bir sekilde yapmalarini saglamak icin gerekeni yapacaktir.

GENEL A 024 :

Yklenicinin yapacag! isler halki gereksiz sekilde rahatsiz etmeyecektir. Halkin gecis haklarina daima riayet edilecektir.
Polis, karayollar veya dider kamu makamlarinin yazili izni olmadan, karayolu veya ylrime yollari gegisi
engellenmeyecekir.

Yuklenici, trafik dizenlemesi ve yol emniyet tedbirleri icin Belediyeden, Polisten ve Karayollari yetkililerinden konu ile
ilgili bilgileri temin edecek ve bu makamlarin getirdigi sartlara ve dnerilere uyacaktir.

Yklenici, proje sahasinin yakininda bltin kamu yollarinin ve kaplamalarin temiz tutulmasi ve santiye aktivitelerinden
meydana gelebilecek dokintilerden uzak tutulabilmesi icin gerekli butin dnlemleri alacaktir.

B-GENEL TEKNIK SARTNAME

GENEL B 001 :

4734 Sayili Kamu ihale Kanununun 53. ncii maddesine gére hazirlanan Yapim Igleri ihaleleri Uygulama Yénetmeliginin
9. ncu maddesi ( Yaklasik Maliyet Hesabina Esas Fiyat ve Rayiclerin Tespiti a-) sikki geregince kullanilan ingaat,
Mekanik Tesisat, Elektrik Tesisati, Peyzaj Birim Fiyat poz numaralari (Gevre ve Sehircilik Bakanligi, iller Bankast,
Belediyeler, Karayollari, Milli Savunma Bakanligi, TEDAS, DSI, Tiirk Telekom v.b.) ile ilgili imalatlar, ilgili kamu
idarelerinin Genel Sartname, Teknik Sartname ve Birim Fiyat Tariflerinde belirtilen tarif ve yapim sartlarina goére
yapilacaktir.

Diger Ozel imalatlarin yapiminda ise bu ise ait ihale Dokiimanlarinda yer alan Ozel Teknik Sartnamede yer alan tarif
ve yapim sartlarina uyulacaktir.

GENEL B 002 :
iscilik birinci sinif olacak ve en Kaliteli isgilik sartlarina uygun olacaktir. Teknik Sartnamelerdeki standartlara uyguniuk
saglanacaktir. Sartnamelere uygun yapilmayan imalatlar kirilacak ve tekrar yapilacaktir. Kirilan imalatlar igin herhangi
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bir bedel 6denmeyecektir.

GENEL B 003 :

ihale dokiimanlari olan; teknik sarthame, mahal listesi, uygulama projeleri, detay projeleri, bir biitin olarak
degerlendiriimelidir. imalatlar onayli uygulama ve detay projelerine, projede belirtilen notlara, teknik sartnamede
belirtilen hususlara ve mahal listesine bagl olarak gerekli imalatiar yapilacaktir.

GENEL B 004 :
Aksi belirtilmedigi strece, bitun kotlar deniz seviyesine gore metre cinsinden verilecektir. Butun kotlarla ilgili veriler igin
idarenin onayladigi roper noktalari esas alinacakr.

Y(klenici, ingaat sirasinda gerekecek ilave roper noktalarini saptayacak, bu noktalara roper isaretleri dikecekir.
YUklenici, ingaat iglerinin yapiminda, uygulama projelerinde gdsteriimemis olan kotlari, civardaki roper isaretleri ve
diger referans noktalarina gére yapmaktan sorumludur.

GENEL B 005 :
YUklenici, binalarin ve yapilarin aplikasyonunu onayli aplikasyon projesine gére  ( Ulusal Koordinat Sistemi )
gerceklestirecektir. YUklenici, bitin yapilara ait aplikasyon oOlgilerini mevcut islere ve onayli projelere gore
belirleyecektir.

Y(klenici, harita islerinin yirGtilmesinde ve aplikasyonda deneyimli ve kalifiye eleman calistiracaktir. Ylklenici
tarafindan kullanilacak arazi élglim aletleri iyi galisir durumda olacaktir.

GENEL B 006 :
Projenin bltiin asamalarinda, yiklenici mevcut alt yapidan oldugu kadar sézlesme geregi tesis edilecek ve baglantisi
yapilacak altyapidan da sorumlu olacaktir.

Sdzlesme kapsaminda insa edilecek yeni islere baglanacak mevcut su temini borulari ve atik su kanallarinin kesin
guzergahlari, kotlari ve yerleri yiklenici tarafindan tespit edilecektir. Mevcut su temini ve atik su sistemi ile ilgili
bilgilerin gizimlerde gosterilmedigi durumlarda, ylklenici kesin yer, guzergah ve kotlari elde etmek igin gerekli
arastirmalari yapacaktir.

Yiklenici, s6zlesme kapsaminda inga edilecek yeni calisma hatlarina badlanti yapilacak dogalgaz, elektrik, telefon,
kablo TV gibi hatlari belilemekle sorumludur. Mevcut dogalgaz, elektrik, telefon, kablo TV sistemi ile ilgili bilgilerin
cizimlerde gosterilmedigi durumlarda, yuklenici kesin yer, glizergah ve kotlari elde etmek icin gerekli arastirmalari
yapacaktir.

GENEL B 007 :

Projenin herhangi bir kisminda dogalgaz, su, atik su, elektrik, telefon, kablo TV, drenaj vb. alt yapi hizmeti ile kars
karsiya gelinirse, yiiklenici veya taseronlari galismayi hemen durduracak, ve idareyi ve yetkilileri haberdar edecektir.
Yiklenici veya tageronlarinin galismalari sonucu mevcut alt yap tesislerinin zarar gormesinden, idare sorumlu degildir.
Meydana gelecek zararlar yliklenici tarafindan kargilanacaktir.

GENEL B 008 :
insaatlardaki dolgular mutlaka sartnamede ve onayli projelerdeki pozuna uygun yapilacak, dolgunun cinsine uygun
tekniklerle sikistirma yapilacaktir.

YUklenici, yapilarin yakinindaki dolgularin yapim stirecinde yapilarda zarara neden olmayacak ve yapilari tehlikeye
sokmayacak sekilde yapacaktir. Malzeme serilirken, drenaji da tamamlanarak su toplanmasi engellenecektir. Ozellikle



Insaat Isleri Ozel Teknik Sartname Sayfa No: 7

beton yapilarin gevresine dolgu islemi yapilirken, énce yapinin tamamlanmig ve mukavemetine erigmis olmasina
dikkat edilecekir.

GENEL B 009 :

Y(klenici veya taseronu, beton ve betonarme yapim isleri igin onayli uygulama ve detay projelerde, teknik sartnameye
uygun bicimde, kereste ile veya suni tahta ile veya sac panolar ile veya kontrplak ile icine dokilecek beton suyunu
sizdirmayacak sekilde kalip yuzeyinin teskilini saglamakla yaktmltdur.

YUklenici veya taseronu, kalip ylizeyinin tegkilinden sonra yuzeyin yaglanmasini, yiksek devirli vibratorin yapacagi
titresim tesirine dayanacak sekilde desteklenmesinin saglanmasini, sehim ve bombe yapmasini énleyecek sekilde
kalibin yapiimasini saglayacakiir.

GENEL B 010 :
insaatta beton dokiimii yapilmadan énce tasiyici sisteme ait eleman boyutlarinin donatilari projesine uygun olarak
yapilacak ve tutanak dlzenlenerek tespit edilecektir.

Betonarme betonu igin gelik donati aksi belirtilimedigi takdirde ST 11l nervirlli ingaat demiri cubuklarindan olusacaktir.

Donati egri, bikuk, pash yada bagka hasari olmayan nerviirli gubuklardan kesilecek ve deneyimli elemanlar tarafinda
soguk olarak kesilecek ve bikullecektir. BUkilmls olan bir donat, daha 6nce bukuldigl yerden bir daha
bukilmeyecektir.

Kesilen ve bukulen donatilarin, projede gosterilen yerlere, gosterildigi sekilde yerlestiriimesi, baglanmasi, kirden, zararli
pastan, boya ve yag gibi yabanci maddelerden temizlenmesi, teknik sarthame ve projelerdeki pas payinin demirler
arasi mesafenin saglanmasi i¢in prekast beton blok veya benzeri desteklerin temini ve konmasi ylklenici veya
taseronlari tarafindan saglanacaktir, idare ve proje muellifince tutanak dizenlenerek tespit edilecek ve beton
dokimune izin verilecektir.

GENEL B 011 :
Kullanilan betonlarin sinif ve kalitesi onayli projelerde belirtildigi gibi olacaktir. Yuklenici, betonun strekliligi,
mukavemeti ve tesviyesi icin ayri bir 6zen gdsterecekir.

Kullanilan butiin betonlarin igerigi ok siki olarak kontrol edilecek ve korunacaktir.

Yiklenici, taze ve sertlegsmis betonun érnekleme ve denenmesi igin ilgili Uluslararasi ve Tlrk Standartlarina uygun tiim
gerekli diizenlemeleri yapacaktir.

Kullanilan betonlarin beton dayanimini tespit etmek igin TS 500’e uygun yontemle numune alinip kirdirilacak ve deney
raporlari alinacaktir. Betonun kivamini belirlemek amaciyla yapilacak testler, TS 500 e uygun olarak yurttiilecek ve
dokulen betondan alinan numuneler ile yapilacaktir. Betonun 7 ve 28 ginlik basing mukavemetini tespit etmek
amactyla her dokum oncesi yeterli sayida betondan kup 6rnekler alinacaktir.

Betonun taginmasi ve dokulmesinde kullanilacak yontem beton igindeki malzemelerin ayrismasini 6nleyecek sekilde
olacak ve beton dékiim islemi baslamadan nce idarenin ve proje miellifinin onay!

alinacaktir. Betonun dokiilmesi ve sikistirimasi idare ve proje miiellifinin kontrolii altinda gergeklestirilecektir.

Beton mimkin oldugu kadar ¢abuk dogrudan yerine dokulecektir. Calismalarda herhangi bir bélimin veya birimin
beton isleri, bir defada yapilacaktir. Beton dokilmesi sirasinda kesinti yapiimayacak ve ara veriimeyecektir. Betonun
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dokulmesi sirasinda kesinti yapmak gerekir ise, sonraki beton karigiminin

onceden dokilen betona tam olarak birlesmesini saglamak icin gerekli 6nlemler alinacaktir. Uygun vasifta bir donati
isgisi, beton dokiimU sirasinda yerinden oynayabilecek donatiyr ayarlamak ve dogru yerine getirmek igin beton dékimdi
bitene kadar santiyede olacakiir.

Yuklenici, betonun sikistirimasi isini temel 6nemi olan bir gorev olarak ele alacaktir. Maksimum yogunluk ve
mukavemette su gegirmez bir beton Uretilecektir. Beton, dokiim islemi esnasinda tamami ile sikistirilacak, donati ve
baglama elemanlari etrafina ve kalip kdselerine iyice nifus edecektir. Beton onaylanmig miktarda, vibrasyon iglemi ile
sikistirilacaktir.

Mekanik vibratérler dakikada en az 6000 titresim yapacak frekansta dalgi¢ tip olacaktir. Vibratorii kullanacak kisiler
egitilecektir. Titresim siresi, tatminkar bir sikistirma saglamak igin ayrismaya meydan vermeyen bir sire ile sinirli
olacaktir. Yiizeyde su veya fazla serbet gorildikten sonra titresime devam edilmeyecektir. Beton sikistirildiktan sonra
ve son durumunu aldiktan sonra bozulmayacaktir.

YUklenici, sicak havalarda betonun veya beton ylzeyinin gatlamasini engellemek icin blyik dikkat gosterecektir.
YUklenici, sicak havalarda betonun sabah erken veya aksam ge¢ saatte dokilmesi igin gerekli dlzenlemeleri ve is
programini yapacakir.

Kalip, betonun dokilmesinden 6nce ve priz almasi esnasinda glnes isinlarindan korunacaktir. YUklenici, beton
dokilecek bolimdeki donatinin mimkin olan en dislik sicaklikta muhafazasini saglamak icin uygun Gnlemleri
alacaktir.

Y(klenici soguk havalarda ( Hava sicakliginin 2° C ‘nin altina diigmesi veya miiteakip 3 veya daha ¢ok gilinde dlgllen
gunlik sicakliklarin ortalamasinin 5° C ‘nin altina digmesi ) dokilecek betonlarda gerekli beton priz hizlandiricilarini
veya dona dayanim saglayan katkilari kullanarak beton dokecektir. Higbir kosulda donmus, buz, kar ile kapli donati ve
kalip (izerine beton dokiimeyecektir.

Beton, iklim sartlari ( direk glnes 151§1, yagmur, kar ve don ) su kaybindan kaynaklanan hasarlar veya kir esnasinda
olabilecek mekanik hasarlara kargi korunacaktir. Kir alma ve yeni dokilmis betonun korunmasinda kullanilacak tlim
metotlar dnceden idare ve proje miiellifinin onayina tabi olacaktir.

Ylzey mastarlanmasi tamamlanan tim agik yizeyler islak kanavige kendir ile drtllecektir. Kanavige ortl her zaman
nemli olarak muhafaza edilecek ve periodik araliklarla kontrol edilecektir. Agik yiizeylerdeki beton en az on gln siire ile
nemli tutulacaktir. ( Curing compound kullanilabilir )

Yklenici, santiyede beton dokilirken, ¢alismalarin zamanini ve tarihini gdsteren tam ve hassas kayitlar tutacaktir.
Betonlarin dretilmesi, yerlestirimesi ve bakimi ile ilgili ydnetmeliklere uygun islemler yapilacaktir.

GENELB 012 :

insaatlarda her imalat baglangicinda mutlaka bir 6rek bolim yapilmali, uygunlugunun idarece ve proje miellifince
onayini miiteakip imalata devam edilmelidir. insaatta hatali imalat yapilmis ise kirdirilip projesine ve sartnamesine
uygun olarak tekrar yapilacaktir.

GENEL B 013 :
Projelerde ve sartnamede belirtilen imalatlarin yapilabilmesi igin gerekli is iskeleleri kurulacaktir.
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GENEL B 014 :
Isi ve su izolasyonlari mutlaka, proje ve sartnamede belirtilen uygun malzemesi ile yapilacaktir.

Su izolasyonlarinda muhakkak gerekli bindirme paylari yapilacak ve sizdirmazlik testi yapilacaktir, idare ve proje
muellifince sizdirmazlik onaylandiktan sonra bir sonraki isleme devam edilecektir. Bir sonraki imalat yapilir iken su
izolasyonuna zarar gelmemesi icin gerekli tedbirler alinacak ve azami itina gosterilecektir.

Isi izolasyonlarinda, 1si képrulerini engellemek igin muhakkak binili tip malzemeler kullanilacaktir. Bini yerlerinde hicbir
bosluk kalmayacak sekilde duvara montaji gerceklestirilecektir.

GENELB 015 :
PVC ve Aliminyum dograma, kapi ve cam imalatlarinin imalatgi firma tarafindan imalat projeleri hazirlanip, idare ve
proje muellifinin onaylamasini miteakip uygulamaya gegilecektir. Montaji asgari teknik kurallara uyularak yapilacaktir.

GENEL B 016 :
Ozel imalatlar ise Ozel Birim Fiyat Teknik Sartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak yapilacak ve mutlaka drnek
bdlim yapilacak, uygunlugu idare ve proje miiellifince onaylandiktan sonra imalata devam edilecektir.

GENELB 017 :

Tiim paslanmaz celik imalatlarinda AISI 304 veya muadili kalitesinde paslanmaz celik kullanilacaktir. idare ve proje
muellifine bir tutanak diizenlenerek bildirilecektir. Paslanmaz Gelik bukme imalatlarda kullanilacak kalinlik en az 2 mm
olacaktir.

Tum ahsap imalatlarin uygun kalitede malzeme ile cila yapilacaktir.

GENEL B 018 :

Galeri boslugu, koridor ve hol gibi grllti-yiksek ses olusumu muhtemel olan yerlerin duvarlarinda ses emici ve
yankiy engelleyici pano ve aksesuarlar %30 oraninda uygulanacaktir.  (Proje ¢izimlerinde ve mahal listelerinde
gosteriimesi zorunludur.)



